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Resolució de 30 de maig de 2011, de la Conselleria d’In-
fraestructures i Transport, relativa a la correcció d’er-
rades de la licitació del contracte d’obres de l’expedient 
número 2010/09/40 PIP. Millora de la pavimentació al 
barri de Las Casicas a Pilar de la Horadada (Alacant). 
[2011/6409]

Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transporte, relativa a corrección de 
errores de la licitación del contrato de obras del expedien-
te número 2010/09/40 PIP. Mejora de pavimentación en el 
barrio de Las Casicas en Pilar de la Horadada (Alicante). 
[2011/6409]

Vist l’annex I, característiques del contracte d’obres, de l’expe-
dient número 2010/09/40 PIP. Millora de la pavimentació al barri de 
Las Casicas a Pilar de la Horadada (Alacant), i de conformitat amb els 
següents: 

Antecedents de fet

1. En l’apartat C), termini d’execució, del referit annex I, caracte-
rístiques del contracte, es va produir una errada material de reflectir 10 
mesos quan el termini d’execució correcte fixat en el projecte d’obra és 
de cinc mesos.

2. En l’apartat G), volum de mà d’obra, del referit annex I, carac-
terístiques del contracte, es va produir l’errada material de consignar 
«Nre. de dies/ treballador: 2.200 dies/10 treballadors», quan el volum de 
mà d’obra fixat en el projecte d’obra és de 550 dies/5 treballadors.

Fonaments de dret

1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-
tratiu Comú, en la redacció donada a este per la Llei 4/1999, segons 
el qual les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instàncies dels interessats, les errades 
materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes.

2. Fent ús de les facultats que tinc atribuïdes per la Resolució de 2 
de febrer de 2010 del conseller d’Infraestructures i Transport (DOCV 
de 15 de febrer de 2010).

Resolc:

Primer
Corregir l’errada detectada en l’apartat C), termini d’execució, de 

l’annex I, característiques del contracte d’obres, de l’expedient número 
2010/09/40 PIP. Millora de la pavimentació al barri de Las Casicas a 
Pilar de la Horadada (Alacant).

On diu: 
«10 mesos»;
Ha de dir: 
«cinc mesos».

Segon
Corregir l’errada detectada en l’apartat G).
On diu: 
«Nre. de dies/treballador: 2.200 dies/10 treballadors»;
Ha de dir: 
«Nre. de dies/treballador: 550 dies/5 treballadors».

Tercer
Ampliar el termini de presentació d’ofertes fins al dia 20 de juny de 

2011, fins a les 14.00 hores. L’obertura del sobre número 2 tindrà lloc 
el 29 de juny de 2011, a les 12.00 hores, i l’obertura del sobre número 
3 el 21 de juliol de 2011, a les 12.00 hores. 

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del conseller 
d’Infraestructures i Transport en el termini d’un mes, comptador des 
de l’endemà de la notificació d’esta, d’acord amb el que establixen els 
articles 116.1 i 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Adminis-

Visto el anexo I, características del contrato de obras, del expediente 
número 2010/09/40 PIP. Mejora de pavimentación en el barrio de Las 
Casicas en Pilar de la Horadada (Alicante), y de conformidad con los 
siguientes 

Antecedentes de hecho

1. En el apartado C), plazo de ejecución, del referido anexo I, carac-
terísticas del contrato, se produjo el error material de reflejar 10 meses 
cuando el plazo de ejecución correcto fijado en el proyecto de obra es 
de cinco meses.

2. En el apartado G), volumen de mano de obra, del referido anexo 
I, características del contrato, se produjo el error material de consignar 
«Nº de días/ trabajador: 2.200 días/10 trabajadores», cuando el volu-
men de mano de obra fijado en el proyecto de obra es de 550 días/5 
trabajadores.

Fundamentos de derecho

1. El artículos 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 
4/1999, según el cual las administraciones públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los intere-
sados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos. 

2. En uso de las facultades que tengo atribuidas por la Resolución 
de 2 de febrero de 2010 del conseller de Infraestructuras y Transporte 
(DOCV de 15 de febrero de 2010).

Resuelvo:

Primero
Corregir el error detectado en el apartado C), plazo de ejecución, 

del anexo I, características del contrato de obras, del expediente número 
2010/09/40 PIP. Mejora de pavimentación en el barrio de Las Casicas 
en Pilar de la Horadada (Alicante).

Donde dice: 
«10 meses»;
Debe decir: 
«cinco meses».

Segundo
Corregir el error detectado en el apartado G).
Donde dice: 
«Nº de días/trabajador: 2.200 días/10 trabajadores»;
Debe decir: 
«Nº de días/trabajador: 550 días/5 trabajadores».

Tercero
Ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 20 de junio 

de 2011, hasta las 14.00 horas. La apertura del sobre número 2 tendrá 
lugar el 29 de junio de 2011, a las 12.00 horas, y la apertura del sobre 
número 3 el 21 de julio de 2011, a las 12.00 horas. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el conse-
ller de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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tratiu Comú, o bé recurs contenciós administratiu, davant de la Sala 
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valen-
ciana en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la 
notificació d’esta, de conformitat amb el que establix l’article 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa.

Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que 
crega oportú.

València, 30 de maig de 2011.– El sotssecretari: Gaspar Peral Ribe-
lles.

del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime oportuno.

Valencia, 30 de mayo de 2011.– El subsecretario: Gaspar Peral 
Ribelles.
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